Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWANR ....cccevviinninnenn.
PROJEKT

Wdniu .....ooooiiiin 2018 roku w Barlinku, pomi¢dzy:

Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom BRATEK, majacg swa siedzibe przy ul. Henryka Sienkiewicza
15, 74-320 Barlinek, NIP: 597-161-16-48 reprezentowanym przez:

Zofie Gagalo — Prezesa Zarzadu

Zwanym w dalszej cz¢sci umowy Zamawiajagcym

Zwanym dalej Wykonawca

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nicograniczonym zostala zawarta umowa

nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nast¢pujace zadanie: Budowa
budynku Szkoly Przysposabiajacej do Pracy — etap I , w zakresie szczegotowo okreslonym w
nast¢pujacych zatgcznikach do Umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ);

2) Projekt budowlany (czg$¢ opisowa i rysunkowa);

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;
4) Oferta Wykonawcy zdnia ..........ccoevviiiiiiiiiiiinnninnn

2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje m.in.:

3. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie budynku nowej szkoty o zwartej bryle
przykryty dachem ptaskim o nachyleniu technologicznym 3% wraz z zagospodarowaniem terenu.
Obiekt dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia.

Pokrycie dachu — papa.

Wymiary budynku: 30,80 x 16,85 m.

Wykonanie w technologii tradycyjnej. Budynek murowany. Strop zelbetowy z ptyt kanatowych
SPK, strunobeton.

Powierzchnia zabudowy budynku: 397,30m?.

Powierzchnia catkowita: 667,11 m?.

Kubatura: 2.136,00 m>.

Liczba kondygnacji: 2 nadziemne, 0 podziemnych.

Wysokos¢ budynku: 7,63 m — budynek niski.

W budynku przewidziano instalacj¢ wodno-kanalizacyjna, instalacj¢ centralnego ogrzewania,
instalacj¢ elektryczng, wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng mechaniczng, klimatyzacji,
instalacje odgromowg oraz instalacj¢ teletechniczng.

4. W ramach niniejszej umowy nalezy wykona¢ etap I zadania. W zwigzku z tym w stosunku do
szczegotowego opisu przedmiotu zamoéwienia wskazanego w ust. 6 SIWZ Zamawiajacy dokonuje
nastepujacych uszczegodtowien:

1) Przygotowanie terenu

a) roboty rozbiorkowe
rozbiodrka wiaty i ztozenie w miejscu wskazanym przez Inwestora
zabezpieczenie szklarni edukacyjnej lub rozbiorka na czas budowy i ponowne jej
ustawienie po zakonczeniu robot
zabezpieczenie poletek edukacyjnych

b) ogrodzenie placu budowy (od strony parkingu ogrodzenie pelne wys. min. 2m)

¢) zmiana organizacji ruchu na terenie Inwestora

d) ustawienie nowych znakéw drogowych



2)

3)

¢) dojazd do budowy od strony Szpitala
f) wykonanie niezb¢dnych dojazdow, bram wjazdowych
g) wykonanie zaplecza budowy z wezlem sanitarnym
h) podtgczenie niezbednych mediow do funkcjonowania budowy
Wykonawca zapewni bezkolizyjny, ciagly dojazd do istniejacego budynku
dydaktycznego.
Wykonanie prac budowlanych
a) w zakresie robot zewnetrznych — pelen zakres robot przytaczeniowych
— w zakresie robot konstrukcyjnych — pelny zakres (razem z szybem windy)
— pokrycie dachowe z rurami spustowymi
— stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna — bez rolet
— elewacja — tylko ocieplenie budynku (styropian z wtopiong siatkg i zagruntowaniem,
wetna ze stelazem drewnianym)
b) roboty wykonczeniowe:
W zakresie robot budowlanych
- Scianki dzialowe
- podtoza i posadzki na parterze
W zakresie roboét instalacje sanitarne
- instalacje podposadzkowe
- roboty zewnetrzne — pelny zakres
W zakresie roboét instalacje elektryczne
- roboty zewnetrzne — pelny zakres
c) Wykonawca wykona wszelkie niezbedne instalacje i przejScia przez stropy wraz z ich
zabezpieczeniem.
Dokumentacja powykonawcza - wynikajaca z przepisow Prawa budowlanego.

5. Zakres robot ujetych w zamoéwieniu obejmuje m.in.:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

wykonanie pomiaréw geodezyjnych;

wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;

zabezpieczenie robot;

uzyskanie niezbednych do prowadzenia robot budowlanych pozwolen, zgdd, uzgodnien itp.;
wykonanie robdot budowlanych i towarzyszacych w zakresie wynikajacym z dokumentacji
projektowej;

wykonanie badan i sprawdzen, w tym laboratoryjnych, wynikajacych ze szczegdlowych
specyfikacji technicznych;

pozyskanie i transport materialow na miejsce budowy;

zagospodarowanie we wlasnym zakresie lub utylizacja powstalego w  wyniku
przeprowadzonych robot odpadow i ziemi.

6. Wykonawca oswiadcza, ze dokonal wizji w terenie oraz dokonal wtasnych pomiaréw i obliczen i
nie wnosi zadnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedng wiedzg, doswiadczenie, potencjat techniczny i
ckonomiczny, a takze pracownikdéw niezbednych do wlasciwej realizacji niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy godnie z niniejszag umowsg, SIWZ,
dokumentacjg techniczng, ofertg ztozong w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami.

§2

Termin wykonania

Terminy realizacji przedmiotu zamoéwienia:

1)
2)

rozpoczecie — od dnia podpisania umowy
zakonczenie —do ............oe.enenl. 2019,



§3

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynikajace ze
ztozonej oferty przetargowej Wykonawcy wynosi: ......... zt. brutto, stownie: .................

Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem obrotu bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomi¢dzy stronami.

§4

Platnosci

. Calkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi po zrealizowaniu

catego przedmiotu zamdéwienia objetego umowa.

Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejsciowymi, ktore beda obejmowaé
prace wykonywane w danym okresie do tacznej wartosci 80 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 1.

. Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawe do wystawienia

faktury przejsciowej, bedzie protokot odbioru robot czesciowych potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

. Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajgcego dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzonych

przez Wykonawce rozliczen.

. Faktury koncowe oraz faktury przejSciowe beda ptatne w terminie do 30 dni liczac od daty jej

dostarczenia gcznie z protokotem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
Za date dokonania zaplaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku, gdy przedmiot zamowienia realizowany byt przy udziale podwykonawcow (w tym
rowniez dalszych podwykonawcow), Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do faktury dowod
potwierdzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku braku dowodow,
o jakich mowa powyzej Zamawiajacy bedzie miatl prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej
czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac
naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

Nie wywigzywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla podwykonawcy(éw) skutkowaé bedzie
wstrzymaniem ptatnosci Wykonawcy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na okoliczno$ci wstrzymania platnosci naleznosci przez Zamawiajagcego z powodow
okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10.Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow

obcigzaja Wykonawce.
§5

Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez
pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

1.

§6
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robét (placu budowy);

2) dostarczenie w uzgodnionym terminie niezbgdnych pelnomocnictw i upowaznien
umozliwiajacych dziatanie Wykonawcy w celu uzyskania niezbednych decyzji i pozwolen
administracyjnych w imieniu Zamawiajgcego

3) zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) opracowanie i1 przedstawienie Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 2 tygodni od dnia
podpisania umowy harmonogramu realizacji rob6t budowlanych, harmonogramu ptatnosci
oraz tabeli elementéw rozliczeniowych zadania; kazdorazowa zmiana ktoregokolwiek z
harmonogramoéw wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego;



2) przejecie placu budowy i przygotowac si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktore sa niezbedne dla wykonania
zadania,

b) oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na ktorych, pod ktérymi lub przez ktoére maja
by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udost¢pnione przez
Zamawiajacego, jako miejsca pracy, ktore moga stanowic¢ czes$¢ placu budowy,

¢) zapewnienie pelnego zabezpieczenia placow budowy w tym pelng ochrong oséb i mienia;

2) zapewnienie sobie we wlasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecza socjalnego oraz
niezbgdnych mediow;

3) wykonanie przedmiot zaméwienia zgodnie z zakresem okreSlonym w § 1 z materialow
wlasnych, posiadanie wszystkich urzgdzen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia
- urzadzenia i1 materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w przepisach prawa
budowlanego; na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen i materialow certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczna;

4) przestrzeganiec przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwienie
wstep na plac budowy pracownikom organow panstwowych, celem dokonania kontroli i
udzielanie im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami;

5) przeprowadzenie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska naturalnego na
placu budowy i poza nim oraz unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej
budowy dla 0s6b trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych
ze sposobu dziatania;

6) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz
Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z2016 r. poz. 1987 ze zm.);

7) uzyskanie, bioragc pod uwage indywidualng technologi¢ i organizacje¢ prac Wykonawcy
niezbgdnych do wykonania w pasie drogowym, przed rozpoczeciem tych robot, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robot zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa;

8) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu;

9) zabezpieczenie instalacji, urzagdzen i obiektdow na terenie robdt i w ich bezposrednim
otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czegsci, badZz majatku Zamawiajacego lub
innych oso6b z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majatku do stanu
pierwotnego;

11) utrzymywanie placu budowy na wlasny koszt w stanie wolnym od przeszkod oraz
niezwlocznie usuwanie zb¢dnych materiatow, odpadkow i $§mieci, urzadzen prowizorycznych
itp.;

12) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

a) deklaracji zgodnosci z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
materiatow 1 urzadzen,

b) os$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo
budowlane,

¢) przedlozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

13) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnos$ci
jego wykonania,

14) usunigcie po zakonczeniu robot na wlasny koszt wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza
itp. oraz pozostawienie catego placu budowy i wszystkich pomieszczen w stanie czystym i
nadajace si¢ bezposrednio do uzytkowania,



Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat informacje, jakie byty dostepne i uznal je za wystarczajace co

do:

1) uksztattowania i natury terenu, wigczajac w to warunki podpowierzchniowe;

2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych;

3) rozmiaru i charakteru robot a takze materialow do wykonania i wykonczenia oraz usuni¢cia
wszelkich usterek, jakie w nich moga powstac;

4) srodkdéw potrzebnych do uzyskania dost¢pu i1 zagospodarowania placu budowy;

5) zaplanowania prac.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie, dzialajacymi w jego imieniu i na jego rzecz bgda

Kierownik Budowy kierownik robot w branzy drogowej w osobie: ................ , kierownik robot

w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen wodociagowych i kanalizacyjnych w

osobie: .............. oraz kierownik rob6t w branzy instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ..................

§7

Ubezpieczenie
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody 0sob trzecich wynikte w zwigzku z wykonywaniem
robot.
Wykonawca najpdézniej w dniu podpisania umowy jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajgcemu polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, zer jest on ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia, na kwot¢ nie mniejszg niz warto$¢ kosztorysowa brutto zamoéwienia podana w
ofercie przetargowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote nie mniejsza
niz wartos¢ kosztorysowa brutto zamdwienia podana w ofercie przetargowej przez caly okres
realizacji niniejszej umowy.
Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, lecz nie krotszym niz 3 dni robocze, oplaconej polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, na kwot¢ nie mniejsza niz
warto$¢ kosztorysowa brutto zamowienia podana w ofercie przetargowe;.
Nie dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentu, o ktorym mowa w ust. 4 Zamawiajacy
moze uznac jako przyczyne¢ rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

§8
Wady
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze:

a) odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,

b) odebra¢ przedmiot zamoéwienia z zastrzezeniem, wyznaczajac termin na usuni¢cie wad, a
w przypadku jego niedotrzymania — usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potragcen czesci
wynagrodzenia, korzystajagc z uprawnien plynacych z tytulu rekojmi za wady fizyczne
robot, oceniajac jako$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy lub Zzgda¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi.



2.

W

W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie 2z jego

przeznaczeniem:

a) zada¢ usunigcia wady wyznaczajagc termin na usuni¢gcie, a w przypadku jego

niedotrzymania — usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzeniec Wykonawcy za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia lub jego czgséci zgodnie z

przeznaczeniem:

a) zadaé zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,
b) zada¢ bezptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czeSci po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia powstatych szkod.

O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce bez zbednej zwtoki.
Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron Istnienie wady moze by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i
miejscu ogledzin, majacych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem oglgdzin.
Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron usuniecie wad potwierdzane jest protokotem.
Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynno$ci odbioru lub w
okresie rekojmi Zamawiajgcy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty, ktéora winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.

§9
Odbior

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowo$¢ do odbioru

koncowego robot w formie pisemnej, dotgczajgc do zgloszenia nastepujace dokumenty:

1) sprawozdanie techniczne zawierajace co najmniej:

a) zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,

b) wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji okreslajacej przedmiot
zamoOwienia,

c) ewentualne uwagi dotyczace realizacji robot;

2) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami na Kopiach rysunkow z
zatwierdzonego projektu budowlanego — z naniesionymi adnotacjami projektanta co do
klasyfikacji zmian (jesli jest to wymagane);

3) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza;

4) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy
- Prawo budowlane;

5) deklaracje zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
materialow;

6) receptury i ustalenia technologiczne;

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika roboét, ze wszystkie wyniki sg
pozytywne i ostateczne;

8) $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.;

9) niezbg¢dne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organdéw wymagane przepisami;

10) instrukcje obstugi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty
pozwalajace oceni¢ zgodno$¢ zainstalowanego wyposazenia z wymaganiami SIWZ, itp.
dokumenty.

Odbiér roboét ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu Umowy do

eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prob i

sprawdzen albo usunigcia zgloszonych w okresie obowiazywania gwarancji wad.



Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od daty
pisemnego zgloszenia wykonania przedmiotu umowy wraz ze ztozeniem dokumentow
wymienionych w ust. 1 albo zgloszenia usunigcia wad.

Zamawiajagcy ma prawo przerwaé odbior jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu Umowy w

catosci, nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawit dokumentow, o ktérych

mowa w ust. 1 albo nie usunat wad.

Strony postanawiajg, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze

albo w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 7 dni liczac od dnia zawiadomienia przez

Zamawiajacego o wykryciu wady, chyba ze strony postanowig inaczej.

Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio

robot jako wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 3.

Z czynnosci odbioru robot po usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i odbioru

przed uptywem gwarancji bedg spisane protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku

tych czynnoSci, w tym terminy na usunig¢cie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z

postanowieniami ust. 5.

Z czynnosci kazdego odbioru o sporzadza si¢ protokol, ktory powinien zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) okreslenie zakresu odbioru;

2) miejsce sporzadzenia protokotu;

3) date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru;

4) oznaczenie 0sOb uczestniczgcych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyty;

5) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie odbioru;

6) spis ujawnionych wad i usterek;

7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy;

8) oSwiadczenia i wyjasnienia 0sdb uczestniczacych w odbiorze;

9) podpisy uczestnikow odbioru.

Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikéw odbioru jest odnotowywana

w protokole.

§10
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi i gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na

okres ..... miesiecy liczac od dnia odbioru robot.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre§lonym w ust. 1,

jezeli reklamowal wadg¢ przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjetym w §9 ust. 5, Zamawiajacy moze zlecic¢

ich usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Jezeli na skutek wadliwie wykonanych robot wystapig zjawiska zagrazajace bezpieczenstwu, a

roboty zabezpieczajace nie zostang podjete przez Wykonawce niezwlocznie, to jest nie pdzniej niz

3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy.

§11
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robot (placu budowy) w terminie okre§lonym
przez Zamawiajacego;

2) Wykonawca zaniechal wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie na okres 14
dni;

3) W przypadku okreslonym w §7 ust. 4;

4) Wykonawca nie przestrzega terminéw okreslonych w sporzadzonym i zatwierdzonym zgodnie
z §6 ust. 2 pkt. 1) harmonogramie robot;

5) W przypadkach okreslonych w §13 ust. 1 pkt. 9);

6) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy wystapi istotna zmiana
okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych) - odstgpienie od umowy w takim przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od



N

dnia powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci przedmiotu
umowy.

Odstgpienie Zamawiajacego z przyczyn podanych w ust. 1 od pkt. 1) do pkt. 5) traktowane bedzie

jak odstapienie z winy Wykonawcy.

Wykonawcey przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie

bedzie mogt spetni¢ zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni

od dnia powzigcia wiadomos$ci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 3 1 musi zawiera¢

uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstagpienie od umowy
nastgpilo z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem zamiennym wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury przez Wykonawce.

§12
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czgSci zamoéwienia Podwykonawcom na

nastepujacych zasadach:

1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby
przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
przedstawiony zostat projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie miat prawo wniesienia w formie pisemne;j
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany. Jezeli w
ciggu 14 dni Zamawiajacy nie wniesie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie za jego zaakceptowanie.

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia
kazdorazowo Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz kopii zmiany do
umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem moze
dokona¢ przedktadajacy.

4) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie mial prawo wniesienia w formie pisemne;j
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 3,
wzywajagc Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany
umowy powoduje, ze umowa o podwykonawstwo zawarta zostala bez zgody zamawiajacego
w rozumieniu art. 6471 §2 Kodeksu cywilnego. Jezeli w ciggu 7 dni Zamawiajgcy nie wniesie
sprzeciwu do umowy, uwazac si¢ bedzie za ich akceptacjg.

5) W przypadku dostaw lub ustug przy zamoéwieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art.
143b ust. 8 ustawy Pzp.

6) W przypadku dostaw lub ustug, przy ktorych zwyczajowo nie sporzadza si¢ szczegdtowych
umow, a jedynie zamowienie (zlecenic) Wykonawca bgdzie zobowigzany do przedtozenia



kazdorazowo Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartego
zamowienia (zlecenia) w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo zawarta pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawca musi spelnia¢ co najmniej ponizsze uwarunkowania:

1) umowa wymaga formy pisemnej;

2) terminy zaptaty naleznosci nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni od daty dostarczenia faktury
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) wysokosci kar umownych nie moga by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie
zawartej pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym;

4) umowa musi okresla¢ szczegotowe zasady odbioru wykonanych robot;

5) umowa musi okresla¢ zasady odpowiedzialno$ci z tytulu wymaganej gwarancji i rekojmi za
wady.

Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastgpi po

przedtozeniu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom, z ktérymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przypadku bezzasadnego uchylania si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaplaty bezposrednio na

rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty na rachunek Podwykonawcy Iub dalszego

Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawcge o powodach bedacych podstawg

bezposredniej zaptaty.

Czynno$¢ o ktorej mowa w ust. 4 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemnej

w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaptaty, wniesie umotywowane

uwagi dotyczace zasadno$ci niedokonania zaptaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadno$ci niedokonania zaptaty

dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty;

albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy;

albo,

10.

3) dokona¢ zaplaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za efekty robot Podwykonawcy zatrudnionego przez

Wykonawce, wszelkie zaniedbania, wady 1 usterki wynikajace z jego pracy oraz szkody zwigzane

Z jego pracg, poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie.

Do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawca maja odpowiednio

zastosowanie zasady dotyczace Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.

§13
Kary
Strony postanawiajg, ze formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy beda kary umowne.
Zamawiajgcy moze zadac zaptacenia przez Wykonawce kar umownych z nast¢pujacych tytutow:
1) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 800,00 zt (osiemset ztotych) za kazdy
dzien zwloki liczac od terminu wskazanego w § 2 niniejszej umowy;



2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 umowy;

3) nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i1 dopuszczenie go do
wykonywania robot w wysokosci 5.000,00 zt (pi¢¢ tysigcy ztotych) za kazdy potwierdzony
przypadek;

4) niezastosowania si¢ Wykonawcy do postanowien §5 — 5.000,00 zt (pig¢ tysiecy ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek;

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac zlotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia po$§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

8) nieprzedlozenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi o ktorych mowa w §12 ust. 1 pkt
5)16), w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

9) w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 6), 7) i 8) niezaleznie od naliczonej kary
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa
zgodnie z regulacjami zawartymi w §12 pod rygorem odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00
zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

11) zwloki w usunigciu wady stwierdzonej w czasie obowigzywania gwarancji — w wysokosci
300,00 zt (trzysta ztotych) za kazdy dzien zwloki liczac od terminu okreslonego zgodnie z §9
ust. 5;

12) za nieprzedstawienie najpozniej w dniu przekazania placu budowy wykazu o0s6b
oddelegowanych do realizacji zamowienia wraz z oSwiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
podstawie umowy o pracg — w wysokosci 500,00 zt (pigéset ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

13) za nie dotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na dostarczenie dowodow
potwierdzajacych zatrudnienie oséb na umowe o pracg — w wysokosci 500,00 zt (pigéset
ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

14) za nieprzedtozenie w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy harmonogramu realizacji
robot budowlanych oraz harmonogramu ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza, iz upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z naleznego mu

wynagrodzenia kar umownych i innych ptatnosci naliczonych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3

umowy.

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalaja, ze

Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zastgpczego

wykonania robot budowlanych oraz usunigcia wad i usterek bez koniecznos$ci ubiegania si¢ o

czyjakolwiek zgode na dokonanie tych czynnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

Dochodzenie kar umownych z tytutu opdznienia, ustalone za kazdy dzien opdznienia, staje si¢

wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — z poczatkiem tego dnia;

2) za kazdy nastepny dzien opoznienia - odpowiednio z poczatkiem kazdego nastgpnego dnia.



§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1.

2. W ramach wniesionego zabezpieczenia kwota, o ktorej mowa w ust. 1. bedzie stanowita
zabezpieczenie wykonania umowy Ww okresie realizacji przedmiotu zamoOwienia. Kwota
pozostawiona jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci bedzie
stanowila 30 % wniesionego zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Wykonawca ma obowigzek utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez cate
okres jej obowigzywania niniejszej umowy.

4. Zwrot poszczegolnych czes$ci zabezpieczenia nastgpi w terminach:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru robdt;
2) 30 % kwoty zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§15
Adres siedziby

W przypadku osob fizycznych i spotek osob fizycznych:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze siedziba przedsigbiorcy odpowiada jego miejscu zamieszkania z
zamiarem pobytu statego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W
przypadku uchybienia temu obowiazkowi, kazda przesytke przestang przez Zamawiajacego na
ostatni, znany Zamawiajagcemu adres, uwaza si¢ za dorgczong.

lub

1. Wykonawca podaje aktualny adres zamieszkania: ...............coevviiiiiiiiiiniiiiiiinnen..n.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W
przypadku uchybienia temu obowigzkowi, kazdg przesylke przestang przez Zamawiajacego na
ostatni, znany Zamawiajgcemu adres, uwaza si¢ za dorgczong.

§16
Zmiany do umowy
1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamoOwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedng z
okoliczno$ci wymienionych ponizej :
1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot:

a) wystapienia niesprzyjajagcych warunkoéw atmosferycznych, ktéore moga spowodowac
obnizenie jako$ci wykonanych robdt lub tez uniemozliwig wykonanie robot zgodnie z
wymogami Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne
udokumentowanie przez Wykonawce, iz pozostale do wykonania roboty nie mogly by¢
zrealizowane ze wzgledow technologicznych wczesniej przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Zamawiajacy rozumie przez ,,nie sprzyjajace warunki atmosferyczne”,
warunki przy ktorych nie dopuszczone jest wykonywanie robdt opisanych w
Specyfikacjach Technicznych spowodowane warunkami atmosferycznymi,

b) w przypadku innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy;

2) zmian bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego

w szczegolnoscei:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawceg, w tym odmowa
udostepnienia przez wilascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,



3) pojawienie si¢ na rynku materialow 1 urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

4) konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technologicznych/technicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych,

6) zmiana sposobu rozliczania umowy,

7) zmiana podwykonawcy z powodu zdarzen, tj. np. rozwigzanie umowy laczacej go
z wykonawca, jego likwidacja, nienalezyta staranno$¢ stwierdzona przez zamawiajacego,

8) zmiana stawki podatku VAT,

9) zmiana kierownika budowy.

10) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamoéwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w interesie publicznym,

11) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, o
okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,

12) na skutek dziatania sity wyzsze;j.

Zmiany tre$ci umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w postaci

obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

§17
Postanowienia ogdlne

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 635 1 636 Kodeksu

Cywilnego oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamowien publicznych.

Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad wlasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie wlasciwe przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy pzp.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



